
表 3：工程预算审核报价

序号 供应商 收费

项目资金量

500万

元以下

（含

500万

元）

500万

元至

1000

万元（含

1000

万元）

1000

万元至

3000

万元（含

3000

万元）

3000

万元至

5000

万元（含

5000

万元）

5000

万元至

8000

万元（含

8000

万元）

8000万

元至

10000

万元（含

10000

万元）

10000

万元以上

（按照 2

亿元为

例）

预算核减

费:按照 2

亿元为

例，审减

率10%报

价

1

希格玛工

程造价咨

询有限公

司

实际收

费标准

（‰）

1.80‰ 1.30‰ 1.00‰ 0.80‰ 0.60‰ 0.50‰ 0.40‰ 0.70%

实际收

费最大

额（元）

9000 15500 35500 51500 69500 79500 119500 140000

2
亿诚建设

项目管理

有限公司

实际收

费标准

（‰）

1.90‰ 1.50‰ 1.30‰ 1.20‰ 1.00‰ 0.80‰ 0.60‰ 1.00%

实际收

费最大

额（元）

9500 17000 43000 67000 97000 113000 173000 200000

3

陕西信远

工程造价

咨询有限

公司

实际收

费标准

（‰）

1.60‰ 1.20‰ 1.10‰ 1.00‰ 0.80‰ 0.60‰ 0.48‰ 0.80%

实际收

费最大

额（元）

8000 14000 36000 56000 80000 92000 140000 160000

4

陕西正衡

工程项目

管理有限

公司

实际收

费标准

（‰）

1.80‰ 1.30‰ 1.00‰ 0.84‰ 0.60‰ 0.40‰ 0.30‰ 0.70%

实际收

费最大

额（元）

9000 15500 35500 52300 70300 78300 108300 140000



5

陕西时代

工程项目

管理有限

公司

实际收

费标准

（‰）

1.65‰ 1.31‰ 1.13‰ 1.04‰ 0.87‰ 0.70‰ 0.52‰ 8.70‰

实际收

费最大

额（元）

8265 14790 37410 58290 84390 98310 150510 174000

6

陕西万隆

金剑工程

管理咨询

有限公司

实际收

费标准

（‰）

1.90‰ 1.50‰ 1.30‰ 1.20‰ 1.00‰ 0.80‰ 0.018‰ 0.70%

实际收

费最大

额（元）

9500 17000 43000 67000 97000 113000 114800 140000

7

陕西融威

工程项目

管理有限

公司

实际收

费标准

（‰）

1.80‰ 1.30‰ 1.10‰ 1.00‰ 0.85‰ 0.65‰ 0.50‰ 0.85%

实际收

费最大

额（元）

9000 15500 37500 57500 83000 96000 146000 170000

8

陕西天惠

造价事务

所有限责

任公司

实际收

费标准

（‰）

1.29 1.02 0.88 0.82 0.68 0.54 0.41 0.69

实际收

费最大

额（元）

6450 11550 29150 45550 65950 76750 117750 138000

9
凌辉建设

工程咨询

有限公司

实际收

费标准

（‰）

1.52‰ 1.20‰ 1.04‰ 0.96‰ 0.80‰ 0.64‰ 0.48‰ 0.70%

实际收

费最大

额（元）

7600 13600 34400 53600 77600 90400 138400 140000

10
永明项目

管理有限

公司

实际收

费标准

（‰）

1.52‰ 1.20‰ 1.04‰ 0.96‰ 0.80‰ 0.64‰ 0.48‰ 0.80%



实际收

费最大

额（元）

7600 13600 34400 53600 77600 90400 138400 160000

11

浙江五洲

工程项目

管理有限

公司

实际收

费标准

（‰）

1.88‰ 1.48‰ 1.28‰ 1.18‰ 0.98‰ 0.78‰ 0.58‰ 0.98%

实际收

费最大

额（元）

9400 16800 42400 66000 95400 111000 169000 196000

12
中昕国际

项目管理

有限公司

实际收

费标准

（‰）

1.65‰ 1.30‰ 1.20‰ 1.00‰ 0.80‰ 0.70‰ 0.52‰ 0.90%

实际收

费最大

额（元）

8250 14750 38750 58750 82750 96750 148750 180000

13

陕西鸿英

工程造价

咨询有限

公司

实际收

费标准

（‰）

1.33‰ 1.20‰ 1.04‰ 0.96‰ 0.80‰ 0.64‰ 0.30‰ 0.30%

实际收

费最大

额（元）

6650 12650 33450 52650 76650 89450 119450 60000

14

北京建智

达工程管

理股份有

限公司

实际收

费标准

（‰）

1.81‰ 1.43‰ 1.24‰ 1.14‰ 0.96‰ 0.76‰ 0.57‰ 0.96%

实际收

费最大

额（元）

9050 16200 41000 63800 92600 107800 164800 192000

15
西安普迈

项目管理

有限公司

实际收

费标准

（‰）

1.60‰ 1.30‰ 1.15‰ 1.00‰ 0.90‰ 0.70‰ 0.50‰ 0.80‰

实际收

费最大

额（元）

8000 14500 37500 57500 84500 98500 148500 160000




