

格尔木市唐古拉山镇长江源村环境综合整治建设项



工程

招标工程量清单

招标人：_____ (单位盖章)

造价咨询人：_____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____ (签字或盖章)

编制人：_____ (造价人员签字盖专用章)

复核人：_____ (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2018年09月13日

复核时间：2018年09月13日

编制人：

全国建设工

李

青 12

(造价人员签

编制时间：

年 月

编制说明

青海省电子招标投标公共服务平台

青海省电子招标投标

青海省电子招标投标公共服务平台

青海省电子招标投标

青海省电子招标投标公共服务平台

青海省电子招标投标

招标投标公共服务平台

招标投标

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村委会广场-铺装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		园路、园桥工程						
1	050201001001	园路	1. 600*300*50厚花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 200厚C20混凝土 4. 300厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥95%	m ²	2241.01			
2	050201001002	园路	1. 400*200*50厚花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 200厚C20混凝土 4. 300厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥95%	m ²	11.3			
3	050201001003	园路	1. 50厚灰色自然面石板 单边200-500mm 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 150厚C20混凝土 4. 200厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥95%	m ²	2025.94			
4	050201001004	园路	1. 嵌砌鹅卵石, 粒径30-50 (白灰比为2:8) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m ²	775.3			
5	050201004001	整条石坐凳	1. 500*500整条石坐凳, 灰色剁斧面花岗岩 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚级配碎石垫层 4. 素土夯实, 夯实系数≥93% 5. 具体详见图纸	套	4			
6	050201004002	树池围牙、盖板(算子)	1. 树池 800*200*120mm厚机切面深灰花岗岩平道牙 2. 详见图纸	套	16			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：村委会广场-铺装(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0504 0500 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.11				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.97				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.32				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.6				
0504 0500 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.25				
0504 0500 5001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.91				
0504 0500 8001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
0504 0500 9001		工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：村委会广场-铺装(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：村委会广场-铺装(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：村委会广场-铺装(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：村委会广场-铺装(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：村委会广场-铺装(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：村委会广场-铺装(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：村委会广场-铺装(2)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：村委会广场-铺装(2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村委会广场-绿化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:祁连园柏A 2. 冠幅:≥3.5m 3. 株高、冠径:4-4.5m 4. 备注:分枝均匀, 树形丰满 5. 养护期:3年	株	7			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:祁连园柏B 2. 冠幅:≥3.0m 3. 株高、冠径:3.5-4m 4. 备注:分枝均匀, 树形丰满 5. 养护期:3年	株	16			
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:云杉A 2. 冠幅:≥2.5m 3. 株高、冠径:4-4.5m 4. 备注:分枝均匀, 树形丰满 5. 养护期:3年	株	2			
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类:云杉B 2. 冠幅:≥2.0m 3. 株高、冠径:3.5-4m 4. 备注:分枝均匀, 树形丰满 5. 养护期:3年	株	5			
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类:大叶白蜡 2. 胸径或干径:13-15cm 3. 株高、冠径:≥6m 4. 冠幅:≥4m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 分枝点2.2-2.5m 6. 养护期:3年	株	11			
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:河北杨 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:≥7m 4. 冠幅:≥3.5m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 分枝点2.5-2.8m 6. 养护期:3年	株	7			
7	050102001007	栽植乔木	1. 种类:馒头柳 2. 胸径或干径:13-15cm 3. 株高、冠径:≥6m 4. 冠幅:≥4m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 分枝点2.2-2.5m 6. 养护期:3年	株	11			
8	050102001008	栽植乔木	1. 种类:榆树 2. 胸径或干径:15-18cm 3. 株高、冠径:≥6m 4. 冠幅:≥4m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 分枝点2.2-2.5m 6. 养护期:3年	株	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102001009	栽植乔木	1. 种类:山杏A 2. 地径:5-6cm 3. 株高、冠径:≥3.5m 4. 冠幅:≥3m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 分枝点1.0-1.2m 6. 养护期:3年	株	8			
10	050102001010	栽植乔木	1. 种类:山杏B 2. 地径:7-8cm 3. 株高、冠径:≥4m 4. 冠幅:≥3.5m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 分枝点1.2-1.5m 6. 养护期:3年	株	4			
11	050102001011	栽植乔木	1. 种类:金丝柳 2. 胸径或干径:13-15cm 3. 株高、冠径:≥6m 4. 冠幅:≥4m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 分枝点2.2-2.5m 6. 养护期:3年	株	15			
12	050102001012	栽植乔木	1. 种类:暴马丁香B 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:≥5m 4. 冠幅:≥4m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 分枝点2.2-2.5m 6. 养护期:3年	株	2			
13	050102001013	栽植乔木	1. 种类:沙枣 2. 胸径或干径:13-15cm 3. 株高、冠径:≥6m 4. 冠幅:≥4m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 分枝点2.2-2.5m 6. 养护期:3年	株	9			
14	050102002001	栽植灌木	1. 种类:榆叶梅 2. 株高、冠径:2.0-2.5m 3. 冠幅:≥2.0m 4. 备注:重瓣粉花, 树形优美, 分枝点0.3-0.5m 5. 养护期:3年	株	27			
15	050102002002	栽植灌木	1. 种类:金露梅 2. 株高、冠径:1.3-1.5m 3. 冠幅:≥1.5m 4. 备注:树形优美, 冠幅饱满, 7个分枝以上 5. 养护期:3年	株	2			
16	050102002003	栽植灌木	1. 种类:华北紫丁香 2. 株高、冠径:1.3-1.5m 3. 冠幅:≥1.5m 4. 备注:树形优美, 冠幅饱满, 10个分枝以上, 每分枝直径0.8-1cm 5. 养护期:3年	株	2			
17	050102002004	栽植灌木	1. 种类:小榆树球 2. 株高、冠径:1.3-1.5m 3. 冠幅:≥2m 4. 备注:树形优美, 冠幅饱满, 7个分枝以上, 每分枝直径0.8-1cm 5. 养护期:3年	株	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102002005	栽植灌木	1. 种类:花棒 2. 株高、冠径:1.5-1.8m 3. 冠幅:≥1.5m 4. 备注:树形优美,冠幅饱满,7个分枝以上,每分枝直径1-1.5cm 5. 养护期:3年	株	15			
19	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:石竹 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.15-0.2m 4. 单位面积株数:49/m ² 株,生长健壮,满铺,不露土 5. 养护期:3年	m ²	45.56			
20	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:马蔺 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:10-12芽/丛,25丛/m ² ,每丛蓬径≥30cm,不漏土 5. 养护期:3年	m ²	123.53			
21	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:金叶菖 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:10-12芽/丛,25丛/m ² ,每丛蓬径≥30cm,不漏土 5. 养护期:3年	m ²	11.75			
22	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:大花萱草 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:36/m ² 株,生长健壮,满铺,不露土 5. 养护期:3年	m ²	166.84			
23	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类:波斯菊 2. 株高或蓬径:0.4-0.6m 3. 冠幅:0.3-0.4m 4. 单位面积株数:49/m ² 株,生长健壮,满铺,不露土 5. 养护期:3年	m ²	35.31			
24	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类:八宝景天 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.15-0.2m 4. 单位面积株数:25/m ² 株,生长健壮,满铺,不露土 5. 养护期:3年	m ²	21.71			
25	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类:红叶景天 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:25/m ² 株,生长健壮,满铺,不露土 5. 养护期:3年	m ²	10.92			
26	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类:松塔景天 2. 株高或蓬径:0.4-0.6m 3. 冠幅:0.3-0.4m 4. 单位面积株数:25/m ² 株,生长健壮,满铺,不露土 5. 养护期:3年	m ²	58.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	050102008008	栽植花卉	1. 花卉种类:金露梅 2. 株高或蓬径:0.4-0.6m 3. 冠幅:0.3-0.4m 4. 单位面积株数:25/m ² 株, 生长健壮, 满铺, 不露土 5. 养护期:3年	m ²	32.26			
28	050102008009	栽植花卉	1. 花卉种类:桤柳篱 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.15-0.2m 4. 单位面积株数:49/m ² 株, 生长健壮, 满铺, 不露土 5. 养护期:3年	m ²	28.43			
29	050102008010	栽植花卉	1. 花卉种类:银露梅 2. 株高或蓬径:0.4-0.6m 3. 冠幅:0.3-0.4m 4. 单位面积株数:25/m ² 株, 生长健壮, 满铺, 不露土 5. 养护期:3年	m ²	36.61			
30	050102008011	栽植花卉	1. 花卉种类:蜀葵 2. 株高或蓬径:0.8-1m 3. 冠幅:0.4-0.6m 4. 单位面积株数:25/m ² 株, 生长健壮, 满铺, 不露土 5. 养护期:3年	m ²	70.88			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：村委会广场-绿化(4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0504 0500 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.11				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.97				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.32				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.6				
0504 0500 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.25				
0504 0500 5001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.91				
0504 0500 8001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
0504 0500 9001		工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：村委会广场-绿化(4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：村委会广场-绿化(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：村委会广场-绿化(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：村委会广场-绿化(4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：村委会广场-绿化(4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：村委会广场-绿化(4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：村委会广场-绿化(4)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：村委会广场-绿化(4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江小区景观建设-铺装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		园路、园桥工程						
		道路工程						
1	040203006001	沥青混凝土	停车场 1.30厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2. 乳化沥青透层 3. 50厚粗粒式沥青混凝土(AC-16C) 4. 200厚C20混凝土垫层 5. 200厚级配碎石垫层 6. 素土夯实, 夯实系数≥95%	m2	609.24			
2	040203006002	沥青混凝土	车行沥青路面 1.30厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2. 乳化沥青透层 3. 50厚粗粒式沥青混凝土(AC-16C) 4. 200厚C20混凝土垫层 5. 200厚级配碎石垫层 6. 素土夯实, 夯实系数≥95%	m2	4481.2			
3	040204004001	道牙石	1. 材料品种、规格:80*30*12cm厚灰色火烧面花岗岩立道牙 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:3cm厚干硬性水泥砂浆找平	m	1306.37			
4	040205004001	指示牌	1. 指示牌 2. 详见图纸	个	22			
		园路、园桥工程						
5	050201001001	园路	1. 400*200*30mm厚深灰/浅灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m2	1344.08			
6	050201001002	园路	1. 30mm厚深灰色烧面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m2	198.93			
7	050201001003	园路	1. 嵌砌鹅卵石, 粒径30-50 (白灰比为2:8) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m2	176.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050201001004	园路	1. 0.6-1.2m拆除混凝土路板块间距200-800, 碎石子填充 2. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$	m ²	1077.49			
9	050201001007	园路	1. 400*200*50mm厚深灰/浅灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 150厚C20混凝土 4. 200厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 95\%$	m ²	310.8			
10	050201001008	园路	1. 30mm厚灰石板碎拼, 单边200-500mm 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$	m ²	360.03			
11	050201004001	特色坐凳	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1300mm 3. 填方材料品种:素土回填 4. 废弃料运距:自行考虑 5. 垫层:150厚级配砂石 6. 100厚C20混凝土 7. 砖品种、规格、强度等级:370mm厚MU10非粘土砖 8. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 9. 防水砂浆:20厚1:2水泥砂浆掺3%的防水粉 10. 100厚C20混凝土 11. 龙骨材料、种类:50*50*3方钢龙骨, M7膨胀螺栓固定于混凝土 12. 500*95*50樟子松防腐木, 与50*50方钢龙骨M5自攻螺丝固定 13. 具体详见图纸(含模板)	m	37.1			
12	050201004002	L型特色坐凳	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1150mm 3. 填方材料品种:素土回填 4. 废弃料运距:自行考虑 5. 基础垫层:100厚C20混凝土 6. 砖品种、规格、强度等级:370mm厚MU10非粘土砖 7. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 8. 坐凳木材种类:防腐木, 刷褐赭红色防水涂料漆 9. 坐凳面层:500*500*30mm厚芝麻白光面花岗岩压顶, 侧面500*500*40mm厚芝麻白光面花岗岩 1. 具体详见图纸(含模板)	m	19			
13	050201004003	整条石坐凳	1. 500*500整条石坐凳, 灰色剁斧面花岗岩 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚级配碎石垫层 4. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 5. 具体详见图纸	套	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		园林景观工程						
14	050307017001	垃圾箱	1. 小型垃圾箱 2. 详见图纸	个	36			
15	050307017002	垃圾箱	1. 大型垃圾箱 2. 详见图纸	个	7			
		花池						
		土石方工程						
16	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1300mm	m3	202.48			
17	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土回填	m3	115.78			
18	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	86.7			
		砌筑工程						
19	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土砖 2. 基础类型:240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	64.64			
20	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石	m3	23.36			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
21	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	12.33			
		楼地面装饰工程						
22	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位:花池压顶、墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:450*500*30mm厚黄锈石火烧花岗岩	m2	124.92			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
23	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:水泥砂浆	m2	124.92			
		景墙						
		土石方工程						
24	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1000mm	m3	32.5			
25	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土回填	m3	23			
26	010103002002	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	9.5			
		砌筑工程						
27	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配砂石	m3	3.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		混凝土及钢筋混凝土工程							
28	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2				
29	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3				
30	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.75				
31	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.42				
32	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ12mm~18mm	t	0.39				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
33	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:景墙 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:500*500*30mm厚芝麻白烧面花岗岩	m2	18.45				
34	011206001001	石材零星项目	1. 基层类型、部位:景墙顶部 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*200*100mm厚芝麻白烧面花岗岩	m2	12.9				
35	B011207001001	成品木饰面	1. 木饰面品种、规格、材质:50*50*55防腐木块 2. 刷赭红色防水涂料	m2	3				
36	011702001004	垫层	1. 垫层模板	m2	37.45				
37	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板	m2	87.5				
38	011702001005	带形基础	1. 带形基础模板	m2	10				
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江小区景观建设-铺装(6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0504 0500 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.11				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.97				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.32				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.6				
0504 0500 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.25				
0504 0500 5001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.91				
0504 0500 8001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
0504 0500 9001		工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江小区景观建设-铺装(6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂估价	750000		
1.1	材料暂估价			
1.2	专业工程暂估价	750000		
2	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江小区景观建设-铺装(6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江小区景观建设-铺装(6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	不可预见费		750000			
	合计		750000			

计日工表

工程名称：长江小区景观建设-铺装(6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江小区景观建设-铺装(6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：长江小区景观建设-铺装(6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江小区景观建设-铺装(6)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江小区景观建设-铺装(6)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江小区景观建设-绿化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:樟子松 2. 胸径或干径:地径10cm以上 3. 株高、冠径:4-4.5m 4. 冠幅:≥3.5m 5. 备注:分枝均匀, 树形丰满 6. 养护期:3年	株	3			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:祁连园柏A 2. 株高、冠径:4-4.5m 3. 冠幅:≥2.5m 4. 备注:分枝均匀, 树形丰满 5. 养护期:3年	株	5			
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:祁连园柏B 2. 株高、冠径:3.5-4m 3. 冠幅:≥2.0m 4. 备注:分枝均匀, 树形丰满 5. 养护期:3年	株	6			
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类:大叶白蜡 2. 胸径或干径:13-15cm 3. 株高、冠径:≥6m 4. 冠幅:≥4.0m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 长势旺盛, 分枝点2.2-2.5m 6. 养护期:3年	株	41			
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类:新疆杨 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:≥7m 4. 冠幅:≥3.5m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 长势旺盛, 分枝点2.5-2.8m 6. 养护期:3年	株	44			
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:馒头柳 2. 胸径或干径:13-15cm 3. 株高、冠径:≥6m 4. 冠幅:≥4.0m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 长势旺盛, 分枝点2.2-2.5m 6. 养护期:3年	株	31			
7	050102001007	栽植乔木	1. 种类:榆树 2. 胸径或干径:15-18cm 3. 株高、冠径:≥6m 4. 冠幅:≥4.5m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 长势旺盛, 分枝点2.2-2.5m 6. 养护期:3年	株	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102001008	栽植乔木	1. 种类:圆冠榆 2. 胸径或干径:13-15cm 3. 株高、冠径:≥6m 4. 冠幅:≥4.0m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 长势旺盛, 分枝点2.0-2.2m 6. 养护期:3年	株	19			
9	050102001009	栽植乔木	1. 种类:金丝柳 2. 胸径或干径:13-15cm 3. 株高、冠径:≥6m 4. 冠幅:≥4.0m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 长势旺盛, 分枝点2.0-2.2m 6. 养护期:3年	株	29			
10	050102001010	栽植乔木	1. 种类:山杏A 2. 地径:5-6cm 3. 株高、冠径:≥3m 4. 冠幅:≥2.0m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 长势旺盛, 分枝点1.0-1.2m 6. 养护期:3年	株	16			
11	050102001011	栽植乔木	1. 种类:山杏B 2. 地径:7-8cm 3. 株高、冠径:≥3.5m 4. 冠幅:≥2.5m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 长势旺盛, 分枝点1.2-1.5m 6. 养护期:3年	株	28			
12	050102002001	栽植灌木	1. 种类:华北紫丁香 2. 株高、冠径:1.5-1.8m 3. 冠幅:≥1.5m 4. 备注:树形优美, 冠形饱满, 7个分枝以上, 每分枝1-1.5cm 5. 养护期:3年	株	54			
13	050102002002	栽植灌木	1. 种类:黄刺玫 2. 株高、冠径:1.3-1.5m 3. 冠幅:≥1.5m 4. 备注:树形优美, 冠形饱满, 10个分枝以上, 每分枝0.8-1cm 5. 养护期:3年	株	14			
14	050102002003	栽植灌木	1. 种类:红刺玫 2. 株高、冠径:1.3-1.5m 3. 冠幅:≥1.5m 4. 备注:树形优美, 冠形饱满, 10个分枝以上, 每分枝0.8-1cm 5. 养护期:3年	株	43			
15	050102002004	栽植灌木	1. 种类:连翘 2. 株高、冠径:1.3-1.5m 3. 冠幅:≥1.5m 4. 备注:树形优美, 冠形饱满, 10个分枝以上, 每分枝0.8-1cm 5. 养护期:3年	株	34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050102002005	栽植灌木	1. 种类:榆叶梅 2. 株高、冠径:2.0-2.5m 3. 冠幅:≥2.0m 4. 备注:重瓣粉花, 树形优美, 分枝点0.3-0.5m 5. 养护期:3年	株	29			
17	050102002006	栽植灌木	1. 种类:珍珠梅 2. 株高、冠径:1.3-1.5m 3. 冠幅:≥1.5m 4. 备注:树形优美, 冠形饱满, 10个分枝以上, 每分枝0.8-1cm 5. 养护期:3年	株	63			
18	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:石竹 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.15-0.2m 4. 单位面积株数:49/m ² 株, 生长健壮, 满铺, 不露土 5. 养护期:3年	m ²	428.82			
19	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:马蔺 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:10-12芽/丛, 25丛/m ² , 每丛蓬径≥30cm, 不漏土 5. 养护期:3年	m ²	104.09			
20	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:大花萱草 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:3-5芽/丛, 25丛/m ² , 三年生, 不漏土 5. 养护期:3年	m ²	148.26			
21	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:波斯菊 2. 株高或蓬径:0.4-0.6m 3. 冠幅:0.3-0.4m 4. 单位面积株数:49/m ² 株, 生长健壮, 满铺, 不露土 5. 养护期:3年	m ²	302.4			
22	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类:八宝景天 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.15-0.2m 4. 单位面积株数:25/m ² 株, 生长健壮, 满铺, 不露土 5. 养护期:3年	m ²	246.5			
23	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类:红叶景天 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:25/m ² 株, 生长健壮, 满铺, 不露土 5. 养护期:3年	m ²	46.55			
24	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类:荷兰菊 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:25/m ² 株, 生长健壮, 满铺, 不露土 5. 养护期:3年	m ²	125.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类:沙地柏 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:25/m ² 株, 生长健壮, 满铺, 不露土 5. 养护期:3年	m ²	545.75			
26	050102008008	栽植花卉	1. 花卉种类:金叶菟箐 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:25/m ² 株, 生长健壮, 满铺, 不露土 5. 养护期:3年	m ²	125.3			
27	050102008012	栽植花卉	1. 花卉种类:鸢尾 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:3-5芽/丛, 25丛/m ² , 三年生, 不漏土 5. 养护期:3年	m ²	9.93			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江小区景观建设-绿化(8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0504 0500 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.11				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.97				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.32				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.6				
0504 0500 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.25				
0504 0500 5001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.91				
0504 0500 8001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
0504 0500 9001		工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江小区景观建设-绿化(8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江小区景观建设-绿化(8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江小区景观建设-绿化(8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江小区景观建设-绿化(8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江小区景观建设-绿化(8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：长江小区景观建设-绿化(8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江小区景观建设-绿化(8)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江小区景观建设-绿化(8)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小游园-绿化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:云杉A 2. 株高、冠径:4-4.5m 3. 冠幅:≥2.5m 4. 备注:分枝均匀, 树形丰满 5. 养护期:3年	株	20			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:云杉B 2. 株高、冠径:3.5-4m 3. 冠幅:≥2.0m 4. 备注:分枝均匀, 树形丰满 5. 养护期:3年	株	31			
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:河北杨 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:≥7m 4. 冠幅:≥3.5m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 长势旺盛, 分枝点2.5-2.8m 6. 养护期:3年	株	115			
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类:馒头柳 2. 胸径或干径:13-15cm 3. 株高、冠径:≥6m 4. 冠幅:≥4.0m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 长势旺盛, 分枝点2.2-2.5m 6. 养护期:3年	株	36			
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类:山杏A 2. 地径:5-6cm 3. 株高、冠径:≥3m 4. 冠幅:≥2.0m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 长势旺盛, 分枝点1.0-1.2m 6. 养护期:3年	株	14			
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:金丝柳 2. 胸径或干径:13-15cm 3. 株高、冠径:≥6m 4. 冠幅:≥4.0m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 长势旺盛, 分枝点2.2-2.5m 6. 养护期:3年	株	25			
7	050102001007	栽植乔木	1. 种类:山杏B 2. 地径:7-8cm 3. 株高、冠径:≥3.5m 4. 冠幅:≥3.0m 5. 备注:全冠, 枝条均匀, 树冠丰满, 长势旺盛, 分枝点1.2-1.5m 6. 养护期:3年	株	36			

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102002008	栽植灌木	1. 种类:华北紫丁香 2. 株高、冠径:1.5-1.8m 3. 冠幅:≥1.5m 4. 备注:树形优美,冠形饱满,7个分枝以上,每分枝1-1.5cm 5. 养护期:3年	株	15			
9	050102002009	栽植灌木	1. 种类:黄刺玫 2. 株高、冠径:1.3-1.5m 3. 冠幅:≥1.5m 4. 备注:树形优美,冠形饱满,10个分枝以上,每分枝0.8-1cm 5. 养护期:3年	株	18			
10	050102002010	栽植灌木	1. 种类:红刺玫 2. 株高、冠径:1.3-1.5m 3. 冠幅:≥1.5m 4. 备注:树形优美,冠形饱满,10个分枝以上,每分枝0.8-1cm 5. 养护期:3年	株	14			
11	050102002011	栽植灌木	1. 种类:连翘 2. 株高、冠径:1.3-1.5m 3. 冠幅:≥1.5m 4. 备注:树形优美,冠形饱满,10个分枝以上,每分枝0.8-1cm 5. 养护期:3年	株	18			
12	050102002012	栽植灌木	1. 种类:榆叶梅 2. 株高、冠径:2.0-2.5m 3. 冠幅:≥2.0m 4. 备注:重瓣粉花,树形优美,分枝点0.3-0.5m 5. 养护期:3年	株	14			
13	050102002013	栽植灌木	1. 种类:珍珠梅 2. 株高、冠径:1.3-1.5m 3. 冠幅:≥1.5m 4. 备注:树形优美,冠形饱满,10个分枝以上,每分枝0.8-1cm 5. 养护期:3年	株	85			
14	050102002014	栽植灌木	1. 种类:柽柳 2. 株高、冠径:1.5-1.8m 3. 冠幅:≥2.0m 4. 备注:本场柽柳移植 5. 养护期:3年	株	51			
15	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:石竹 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.15-0.2m 4. 单位面积株数:49/m ² 株,生长健壮,满铺,不露土 5. 养护期:3年	m ²	116.72			
16	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类:波斯菊 2. 株高或蓬径:0.4-0.6m 3. 冠幅:0.3-0.4m 4. 单位面积株数:49/m ² 株,生长健壮,满铺,不露土 5. 养护期:3年	m ²	89.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类:荷兰菊 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:25/m ² 株, 生长健壮, 满铺, 不露土 5. 养护期:3年	m ²	19.74			
18	050102008009	栽植花卉	1. 花卉种类:金叶菀 2. 株高或蓬径:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:25/m ² 株, 生长健壮, 满铺, 不露土 5. 养护期:3年	m ²	1618.94			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小游园-绿化(10)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0504 0500 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.11				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.97				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.32				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.6				
0504 0500 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.25				
0504 0500 5001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.91				
0504 0500 8001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
0504 0500 9001		工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小游园-绿化(10)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：小游园-绿化(10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小游园-绿化(10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：小游园-绿化(10)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：小游园-绿化(10)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：小游园-绿化(10)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小游园-绿化(10)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：小游园-绿化(10)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小游园-铺装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铺装						
		道路工程						
1	040203006001	沥青混凝土	停车场/沥青路面 1. 30厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2. 乳化沥青透层 3. 50厚粗粒式沥青混凝土(AC-16C) 4. 200厚C20混凝土垫层 5. 200厚级配碎石垫层 6. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 95\%$	m ²	5052.45			
		园路、园桥工程						
2	050201001006	园路	1. 500*500*30mm厚深灰自然面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$	m ²	134.1			
3	050201001007	园路	1. 100厚 ϕ 20-30卵石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$	m ²	1103.38			
4	050201001008	园路	1. 30mm厚 ϕ 200-300深灰色自然面花岗岩碎拼 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$	m ²	1335.93			
5	050201001009	园路	1. 400*200*30mm厚深灰/浅灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$	m ²	90.4			
6	050201001039	园路	1. 100*100*100mm厚深灰自然面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$	m ²	119.62			
7	050201001040	园路	1. 30mm厚 ϕ 300-500深灰色自然面花岗岩碎拼 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$	m ²	378.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050201004001	整条石坐凳	长4500mm整石坐凳 1. 500*500整条石坐凳, 灰色剁斧面花岗岩 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚级配碎石垫层 4. 素土夯实, 夯实系数≥93% 5. 具体详见图纸	套	1			
9	050201004002	整条石坐凳	长2500mm整石坐凳 1. 500*500整条石坐凳, 灰色剁斧面花岗岩 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚级配碎石垫层 4. 素土夯实, 夯实系数≥93% 5. 具体详见图纸	套	3			
10	050201004003	整条石坐凳	长3000mm整石坐凳 1. 500*500整条石坐凳, 灰色剁斧面花岗岩 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚级配碎石垫层 4. 素土夯实, 夯实系数≥93% 5. 具体详见图纸	套	10			
11	050201004004	整条石坐凳	长3500mm整石坐凳 1. 500*500整条石坐凳, 灰色剁斧面花岗岩 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚级配碎石垫层 4. 素土夯实, 夯实系数≥93% 5. 具体详见图纸	套	6			
12	050201004005	整条石坐凳	长4000mm整石坐凳 1. 500*500整条石坐凳, 灰色剁斧面花岗岩 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚级配碎石垫层 4. 素土夯实, 夯实系数≥93% 5. 具体详见图纸	套	3			
		特色廊架						
		土石方工程						
13	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1800mm	m3	68.61			
14	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土回填	m3	60.95			
15	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	7.66			
		砌筑工程						
16	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚级配防冻碎石	m3	4.63			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
17	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.03			
18	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.62			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ12mm~18mm	t	0.454			
		金属结构工程						
21	010604001001	钢梁	1. 梁类型:方管 2. 钢材品种、规格:200*100*5mm厚 3. 喷砂除锈 4. 刷氟碳木纹漆, 刷赭红色防水涂料 5. 具体详见图纸	t	2.76			
22	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:150*100*3mm 2. 喷砂除锈 3. 刷氟碳木纹漆, 刷赭红色防水涂料 4. 具体详见图纸	t	3.502			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
23	011205001001	石材柱面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:450*300*30厚荔枝面深灰花岗岩、420*50*15厚光面深灰花岗岩	m ²	73.08			
		园路、园桥工程						
24	050201001041	园路	1. 30mm厚Φ200-300深灰色自然面花岗岩碎拼 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m ²	89.5			
25	050201004006	坐凳	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:900mm 3. 填方材料品种:素土回填 4. 废弃料运距:自行考虑 5. 防冻层:300厚级配防冻碎石 6. 基础垫层:100厚C20混凝土 7. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚非粘土砖 8. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆砌筑 9. 坐凳面层:600*400*100厚荔枝面深灰花岗岩压顶, 侧面600*350*30mm厚荔枝面深灰花岗岩 10. 具体详见图纸(含模板)	m	30.36			
26	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m ²	103.32			
27	011702001001	独立基础	1. 独立基础模板	m ²	17.64			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小游园-铺装(11)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0504 0500 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.11				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.97				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.32				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.6				
0504 0500 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.25				
0504 0500 5001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.91				
0504 0500 8001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
0504 0500 9001		工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小游园-铺装(11)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：小游园-铺装(11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小游园-铺装(11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：小游园-铺装(11)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：小游园-铺装(11)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：小游园-铺装(11)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小游园-铺装(11)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 小游园-铺装(11)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村文化站改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1400mm	m3	25.75			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:不小于0.94 2. 填方材料品种:素土回填	m3	18.6			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	7.15			
		砌筑工程						
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2. 基础类型:条型 3. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	3.04			
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	14.72			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.97			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.76			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.96			
9	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.55			
10	010507001001	散水	1. 详见青02J01-19-散3	m2	27.06			
11	010507001002	坡道	1. 无障碍坡道 详见青02J01-15-坡6	m2	5.76			
12	010507004001	台阶	1. 花岗岩台阶 2. 详见青02J01-13-台9-A	m2	23.86			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	1.47			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(II、III级) 直径Φ12mm~18mm	t	0.153			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
		门窗工程						
15	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1525 1500*2500 2. 钢制防盗门	樘	2			
16	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0518 500*1800 2. 70铝塑复合保温节能内平开窗	樘	6			
17	B010808002001	成品窗套	1. 原有外窗户加窗套 2. 详见图纸	m	46.2			
		屋面及防水工程						
		屋面及防水工程						
18	010902001001	屋面卷材防水	屋面改造 1. 青02J01-屋-7-屋III4 2. 保温层为100厚热固性聚苯板 3. 一道4厚SBS防水卷材 4. 泛水详青02J02-7-5	m ²	83.9			
19	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 吐水管品种、规格:Φ100钢管外露80	个	1			
		保温、隔热、防腐工程						
		保温、隔热、防腐工程						
20	011001001001	保温隔热屋面	屋面改造 1. 青02J01-屋-7-屋III4 2. 保温层为100厚热固性聚苯板 3. 一道4厚SBS防水卷材 4. 泛水详青02J02-7-5	m ²	83.9			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
21	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:长30cm, 宽50cm, 厚10-30cm片石缝搭接, 水泥砂浆砌筑, 缝宽不大于40mm	m ²	58.42			
		油漆、涂料、裱糊工程						
		油漆、涂料、裱糊工程						
22	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色/赭红色涂料 3. 详见青02J01-25-外13	m ²	79.11			
		其他装饰工程						
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011506003001	钢雨篷	1. 钢雨篷	m2	16.68			
		拆除工程						
		拆除工程						
24	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:卷材防水 2. 屋面防水层拆除 3. 垃圾外运	m2	83.9			
25	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙涂料 2. 垃圾外运	m2	137.53			
26	011701002002	外脚手架		m2	196.29			
27	011701008002	外装饰吊篮		m2	196.29			
28	011702001002	条型基础		m2	8.49			
29	011702003002	构造柱		m2	12.67			
30	011702008002	圈梁		m2	15.28			
31	011702021002	栏板		m2	38.49			
32	011702027002	台阶		m2	4.56			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村文化站改造(13)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0117 0700 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.84				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.96				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.2				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6				
0117 0700 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
0117 0700 4001		二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
0117 0700 5001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
0117 0700 7001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
0117 0700 8001		工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村文化站改造(13)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村文化站改造(13)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村文化站改造(13)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村文化站改造(13)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村文化站改造(13)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村文化站改造(13)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村文化站改造(13)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村文化站改造(13)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村镇文化站改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
		门窗工程						
1	B010808001001	成品门套	1. 将原有的外门加窗套 2. 成品GRC装饰线条	m	7.8			
2	B010808001002	成品门套	1. 成品木制藏式窗楣 2. 玻璃杂措 40*50@80（与窗楣一体） 3. 详见图纸	m	2.8			
3	B010808002001	成品窗套	1. 将原有的外窗加窗套 2. 成品GRC装饰线条	m	115.6			
4	B010808002002	成品窗套	1. 成品木制藏式窗楣 2. 玻璃杂措 40*50@80（与窗楣一体） 3. 详见图纸	m	34			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
5	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 面 层材料品种、规格、颜 色:100厚碎石砌筑勒脚	m ²	104.88			
		油漆、涂料、裱 糊工程						
		油漆、涂料、裱 糊工程						
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙2 2. 涂料品种、喷刷遍数 :白色涂料 3. 详见青 02J01-25-外13	m ²	212.58			
7	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数 :赭红色防水涂料 3. 详 见青02J01-25-外13	m ²	101.7			
		拆除工程						
		拆除工程						
8	011603001001	构件拆除	1. 将原有的外门窗套、 门窗楣拆除 2. 垃圾外 运	m	160.2			
9	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙 涂料 2. 垃圾外运	m ²	419.16			
10	011701002002	外脚手架		m ²	372.9			
11	011701008002	外装饰吊篮		m ²	372.9			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村镇文化站改造(15)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0117 0700 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.84				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.96				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.2				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6				
0117 0700 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
0117 0700 4001		二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
0117 0700 5001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
0117 0700 7001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
0117 0700 8001		工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村镇文化站改造(15)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村镇文化站改造(15)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村镇文化站改造(15)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村镇文化站改造(15)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村镇文化站改造(15)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村镇文化站改造(15)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村镇文化站改造(15)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村镇文化站改造(15)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村村委会改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	11.04			
2	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:女儿墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	10.97			
		门窗工程						
		门窗工程						
3	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC3825 3800*2500 2. 断桥铝合金玻璃门窗	樘	1			
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0618 600*1800 2. 70系列铝塑复合平开窗,采用中空玻璃	樘	2			
5	B010808002001	成品窗套	1. 将原有的外窗加窗套 2. 成品GRC装饰线条 3. 外刷赭红色涂料	m	115.2			
6	B010808002002	成品窗套	1. 成品木制藏式窗楣 2. 玻璃罩措 40*50*80(与窗楣一体) 3. 详见图纸	m	35.2			
		屋面及防水工程						
		屋面及防水工程						
7	010902001001	屋面卷材防水	屋面改造 1. 青02J01-屋-7-屋III4 2. 保温层为100厚热固性聚苯板 3. 一道4厚SBS防水卷材 4. 泛水详青02J02-7-5	m2	85.58			
		保温、隔热、防腐工程						
		保温、隔热、防腐工程						
8	011001001001	保温隔热屋面	屋面改造 1. 青02J01-屋-7-屋III4 2. 保温层为100厚热固性聚苯板 3. 一道4厚SBS防水卷材 4. 泛水详青02J02-7-5	m2	85.58			
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010507004001	台阶	1. 花岗岩台阶 2. 详见青02J01-13-台9-A	m2	8.46			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
10	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 长30cm, 宽50cm, 厚10-30cm片石缝搭接, 水泥砂浆砌筑, 缝宽不大于40mm	m2	129.45			
		油漆、涂料、裱糊工程						
		油漆、涂料、裱糊工程						
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 白色涂料 3. 详见青02J01-25-外13	m2	213.44			
12	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 新建女儿墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 赭红色防水涂料 3. 详见青02J01-25-外13	m2	86.69			
		其他装饰工程						
		其他装饰工程						
13	011502008001	GRC装饰线条	1. 雨篷外包GRC线脚	m	3.3			
		拆除工程						
		拆除工程						
14	011605001001	台阶拆除	1. 台阶拆除 2. 垃圾外运 3. 详见图纸	m2	8.46			
15	011607001001	拆除彩钢屋面	1. 拆除彩钢屋面 2. 垃圾外运	m2	85.58			
16	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙涂料 2. 垃圾外运	m2	415.99			
17	011610001001	拆除门斗	1. 拆除门斗(尺寸: 5400*1800) 2. 建筑垃圾外运	樘	1			
18	011701002001	外脚手架		m2	402.07			
19	011701008001	外装饰吊篮		m2	402.07			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村村委会改造(17)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
011707001001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84				
2		文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96				
3		环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2				
4		临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6				
011707002001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
011707004001		二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
011707005001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
011707007001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
011707008001		工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村村委会改造(17)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村村委会改造(17)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村村委会改造(17)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村村委会改造(17)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村村委会改造(17)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村村委会改造(17)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村村委会改造(17)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村村委会改造(17)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村五层教学楼改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:均深400mm	m3	5.16			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2800	m3	35.87			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:不小于0.94 2. 填方材料品种:素土回填	m3	37.84			
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	3.19			
		砌筑工程						
		砌筑工程						
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:实心墙 2. 墙体类型:300mm	m3	67.21			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.26			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.54			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.51			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1			
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.49			
11	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.33			
12	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.22			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	1.468			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(II、III级) 直径Φ16mm以内	t	2.963			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(II、III级) 直径Φ20mm~25mm	t	0.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ18以内	个	32			
17	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢 筋接头(钢筋直径 Φ16mm以内)	个	18			
18	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢 筋接头(钢筋直径 Φ18mm~20mm)	个	6			
		门窗工程						
		门窗工程						
19	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C0620 600*2000 2. 70系列铝塑复合节能窗	樘	9			
		屋面及防水工程						
		屋面及防水工程						
20	010902001001	屋面卷材防水	屋面改造 1. 青02J01- 屋-7-屋III4 2. 保温层 为100厚热固性聚苯板 3. 一道4厚SBS防水卷材 4. 泛水详青02J02-7-5	m ²	559.06			
21	010902004001	屋面排水管	1. 落水管为Φ100PVC雨 落管,做法详见青 02J02-9 2. 落水口下设 成品水簸箕	m	27.2			
		保温、隔热、防腐工程						
		保温、隔热、防腐工程						
22	011001001001	保温隔热屋面	屋面改造 1. 青02J01- 屋-7-屋III4 2. 保温层 为100厚热固性聚苯板 3. 一道4厚SBS防水卷材 4. 泛水详青02J02-7-5	m ²	559.06			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
23	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 面 层材料品种、规格、颜 色:100厚碎石砌筑勒脚	m ²	225.96			
24	011210002001	金属隔断	1. 成品实心耐候钢板 2. 高1050mm	m ²	12.18			
		油漆、涂料、裱糊工程						
		油漆、涂料、裱糊工程						
25	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙2 2. 涂料品种、喷刷遍数: 白色涂料 3. 详见青 02J01-25-外13	m ²	1550.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 赭红色防水涂料 3. 详见青02J01-25-外13	m2	1083.76			
27	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 浅灰色真石漆	m2	50			
		拆除工程						
		拆除工程						
28	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除挑檐板	m3	1.31			
29	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙 涂料 2. 垃圾外运	m2	2910.87			
30	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原来C3020 3000*2000 2. 垃圾外运	樘	3			
31	011701002001	外脚手架		m2	2910.87			
32	011701008001	外装饰吊篮		m2	2910.87			
33	011702001001	垫层		m2	0.92			
34	011702001002	独立基础		m2	2.28			
35	011702002001	矩形柱		m2	89.71			
36	011702006001	矩形梁		m2	125.87			
37	011702023001	雨篷、悬挑板、 阳台板		m2	35.25			
38	011702021001	栏板		m2	30.67			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村五层教学楼改造(33)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0117 0700 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.84				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.96				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.2				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6				
0117 0700 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
0117 0700 4001		二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
0117 0700 5001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
0117 0700 7001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
0117 0700 8001		工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村五层教学楼改造(33)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村五层教学楼改造(33)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村五层教学楼改造(33)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村五层教学楼改造(33)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村五层教学楼改造(33)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村五层教学楼改造(33)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村五层教学楼改造(33)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村五层教学楼改造(33)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村风雨操场

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:300mm	m3	432.93			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2650mm	m3	63.21			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:不小于0.94 2. 填方材料品种:素土回填	m3	332.84			
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	163.3			
		砌筑工程						
		砌筑工程						
5	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:空心砖	m3	347.65			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.932			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(II、III级) 直径Φ16mm以内	t	1.378			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
8	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙1 2. 面层材料品种、规格、颜色:长30cm, 宽50cm, 厚10-30cm片石缝搭接, 水泥砂浆砌筑, 缝宽不大于40mm	m2	377.44			
9	011210002001	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:8厚耐候钢板 3. 女儿墙新建(具体详见图纸)	m2	147.36			
		拆除工程						
		拆除工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:女儿墙拆除 2. 垃圾外运 3. 详见图纸	m3	17.68				
11	011701003001	里脚手架		m2	636.65				
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村风雨操场(31)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
011707001001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84				
2		文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96				
3		环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2				
4		临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6				
011707002001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
011707004001		二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
011707005001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
011707007001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
011707008001		工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村风雨操场(31)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村风雨操场(31)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村风雨操场(31)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村风雨操场(31)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村风雨操场(31)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村风雨操场(31)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村风雨操场(31)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村风雨操场(31)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村明德楼改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程						
		屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	屋面改造 1. 青02J01-屋-7-屋III4 2. 保温层为100厚热固性聚苯板 3. 一道4厚SBS防水卷材 4. 泛水详青02J02-7-5	m ²	782.27			
2	010902004001	屋面排水管	1. 落水管为Φ100PVC雨落管,做法详见青02J02-9 2. 落水口下设成品水簸箕	m	73.2			
		保温、隔热、防腐工程						
		保温、隔热、防腐工程						
3	011001001001	保温隔热屋面	屋面改造 1. 青02J01-屋-7-屋III4 2. 保温层为100厚热固性聚苯板 3. 一道4厚SBS防水卷材 4. 泛水详青02J02-7-5	m ²	782.27			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
4	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:外墙1 2. 面层材料品种、规格、颜色:长30cm,宽50cm,厚10-30cm片石缝搭接,水泥砂浆砌筑,缝宽不大于40mm	m ²	116.18			
		油漆、涂料、裱糊工程						
		油漆、涂料、裱糊工程						
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙2 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色涂料 3. 详见青02J01-25-外13	m ²	786.18			
6	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:赭红色防水涂料 3. 详见青02J01-25-外13	m ²	817.42			
		其他装饰工程						
		其他装饰工程						
7	011502008001	GRC装饰线条	1. GRC造型 2. 详见图纸	m	97.08			
		拆除工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
8	011607001001	拆除屋面	1. 拆除彩钢板屋顶 2. 垃圾外运	m2	782.27			
9	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙 涂料 2. 垃圾外运	m2	1603.6			
10	011701002001	外脚手架		m2	1603.6			
11	011701008001	外装饰吊篮		m2	1603.6			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村明德楼改造(30)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0117 0700 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.84				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.96				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.2				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6				
0117 0700 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
0117 0700 4001		二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
0117 0700 5001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
0117 0700 7001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
0117 0700 8001		工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村明德楼改造(30)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村明德楼改造(30)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村明德楼改造(30)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村明德楼改造(30)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村明德楼改造(30)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村明德楼改造(30)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村明德楼改造(30)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村明德楼改造(30)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村卫生院改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
		门窗工程						
1	B010808002001	成品窗套	1. 将原有的外窗加窗套 2. 成品GRC装饰线条 3. 刷赭红色涂料	m	183.04			
2	B010808002002	成品窗套	1. 成品木制藏式窗楣 2. 玻璃杂措 40*50@80 (与窗楣一体) 3. 详见图纸	m	48.4			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
3	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 面 层材料品种、规格、颜 色:100厚碎石砌筑勒脚	m2	62.63			
		油漆、涂料、裱 糊工程						
		油漆、涂料、裱 糊工程						
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙2 2. 涂料品种、喷刷遍数 :白色涂料 3. 详见青 02J01-25-外13	m2	274.63			
5	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数 :赭红色防水涂料 3. 详 见青02J01-25-外13	m2	70.5			
		拆除工程						
		拆除工程						
6	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除一层所有外贴面 2. 垃圾外运	m2	24.04			
7	011607001001	拆除屋面	1. 拆除彩钢板屋顶 2. 垃圾外运	m2	255.24			
8	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙 涂料 2. 垃圾外运	m2	274.63			
9	011701002001	外脚手架		m2	447.48			
10	011701008001	外装饰吊篮		m2	447.48			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村卫生院改造(26)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0117 0700 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.84				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.96				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.2				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6				
0117 0700 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
0117 0700 4001		二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
0117 0700 5001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
0117 0700 7001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
0117 0700 8001		工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村卫生院改造(26)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村卫生院改造(26)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村卫生院改造(26)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村卫生院改造(26)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村卫生院改造(26)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村卫生院改造(26)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村卫生院改造(26)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村卫生院改造(26)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村镇办公楼改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
		门窗工程						
1	B010808001001	成品门套	1. 将原有的外门加窗套 2. 成品GRC装饰线条	m	20.4			
2	B010808001002	成品门套	1. 成品木制藏式窗楣 2. 玻璃杂措 40*50@80 (与窗楣一体) 3. 详见图纸	m	6.6			
3	B010808002001	成品窗套	1. 将原有的外窗加窗套 2. 成品GRC装饰线条 3. 刷赭红色涂料	m	208.8			
4	B010808002002	成品窗套	1. 成品木制藏式窗楣 2. 玻璃杂措 40*50@80 (与窗楣一体) 3. 详见图纸	m	55.8			
		屋面及防水工程						
		屋面及防水工程						
5	010902001001	屋面卷材防水	屋面改造 1. 青02J01-屋-7-屋III4 2. 保温层为100厚热固性聚苯板 3. 一道4厚SBS防水卷材 4. 泛水详青02J02-7-5	m ²	255.24			
6	010902004001	屋面排水管	1. 落水管为Φ100PVC雨落管,做法详见青02J02-9 2. 落水口下设成品水簸箕	m	13.8			
		保温、隔热、防腐工程						
		保温、隔热、防腐工程						
7	011001001001	保温隔热屋面	屋面改造 1. 青02J01-屋-7-屋III4 2. 保温层为100厚热固性聚苯板 3. 一道4厚SBS防水卷材 4. 泛水详青02J02-7-5	m ²	255.24			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
8	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:100厚碎石砌筑勒脚	m ²	76.95			
		油漆、涂料、裱糊工程						
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色涂料 3. 详见青02J01-25-外13	m2	375.42			
10	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:赭红色防水涂料 3. 详见青02J01-25-外13	m2	48.5			
		其他装饰工程						
		其他装饰工程						
11	011502008001	GRC装饰线条	1. 原雨篷加GRC线脚	m	15.4			
12	011506003001	玻璃雨篷	1. 增建钢龙骨雨篷	m2	7.7			
		拆除工程						
		拆除工程						
13	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除原有雨篷	m3	0.63			
14	011607001001	拆除屋面	1. 拆除彩钢板屋顶	m2	255.24			
15	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙涂料 2. 垃圾外运	m2	452.37			
16	011701002001	外脚手架		m2	525.78			
17	011701008001	外装饰吊篮		m2	525.78			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村镇办公楼改造(24)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
011707001001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84				
2		文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96				
3		环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2				
4		临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6				
011707002001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
011707004001		二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
011707005001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
011707007001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
011707008001		工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村镇办公楼改造(24)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村镇办公楼改造(24)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村镇办公楼改造(24)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村镇办公楼改造(24)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村镇办公楼改造(24)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村镇办公楼改造(24)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村镇办公楼改造(24)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村镇办公楼改造(24)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村农贸市场改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		门窗工程						
		门窗工程						
1	B010808001001	成品门套	1. 将原有的外门加窗套 2. 成品GRC装饰线条	m	39.3			
2	B010808001002	成品门套	1. 成品木制藏式窗楣 2. 玻璃杂措 40*50@80（与窗楣一体） 3. 详见图纸	m	15.7			
3	B010808002001	成品窗套	1. 将原有的外窗加窗套 2. 成品GRC装饰线条 3. 刷赭红色涂料	m	76			
4	B010808002002	成品窗套	1. 成品木制藏式窗楣 2. 玻璃杂措 40*50@80（与窗楣一体） 3. 详见图纸	m	273.6			
		屋面及防水工程						
		屋面及防水工程						
5	010901003001	阳光板屋面	1. 增加阳光板屋面	m2	2306.5			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
6	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 面 层材料品种、规格、颜 色:100厚碎石砌筑勒脚	m2	171.99			
		油漆、涂料、裱 糊工程						
		油漆、涂料、裱 糊工程						
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙2 2. 涂料品种、喷刷遍数 :白色涂料 3. 详见青 02J01-25-外13	m2	498.84			
8	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数 :赭红色防水涂料 3. 详 见青02J01-25-外13	m2	122.96			
		拆除工程						
		拆除工程						
9	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙 涂料 2. 垃圾外运	m2	793.79			
10	011701002001	外脚手架		m2	879.57			
11	011701008001	外装饰吊篮		m2	879.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

青海省电子招标投标公共服务平台

青海省电子招标投标

青海省电子招标投标公共服务平台

青海省电子招标投标

青海省电子招标投标公共服务平台

青海省电子招标投标

招标投标公共服务平台

招标投标

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村农贸市场改造(22)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
011707001001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84				
2		文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96				
3		环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2				
4		临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6				
011707002001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
011707004001		二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
011707005001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
011707007001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
011707008001		工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村农贸市场改造(22)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村农贸市场改造(22)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村农贸市场改造(22)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村农贸市场改造(22)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村农贸市场改造(22)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村农贸市场改造(22)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村农贸市场改造(22)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村农贸市场改造(22)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村厕所改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
		门窗工程						
1	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1212 1200*1200 2.70系列铝塑复合节能窗单框三玻	樘	1			
2	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C0915 900*1500 2.70系列铝塑复合节能窗单框三玻	樘	4			
3	B010808002001	成品窗套	1.外窗加窗套 2.成品GRC装饰线条 3.赭红色防水涂料	m	23.2			
4	B010808002002	成品窗套	1.成品木制藏式窗楣 2.玻璃罩措40*50@80(与窗楣一体) 3.详见图纸	m	8			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
5	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:外墙1 2.面层材料品种、规格、颜色:灰色蘑菇石	m2	37.27			
		油漆、涂料、裱糊工程						
		油漆、涂料、裱糊工程						
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙2 2.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料 3.详见青02J01-25-外13	m2	91.46			
		拆除工程						
		拆除工程						
7	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:外墙涂料 2.垃圾外运	m2	128.73			
8	011701002001	外脚手架		m2	128.73			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村厕所改造(19)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0117 0700 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.84				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.96				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.2				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6				
0117 0700 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
0117 0700 4001		二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
0117 0700 5001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
0117 0700 7001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
0117 0700 8001		工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村厕所改造(19)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村厕所改造(19)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村厕所改造(19)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村厕所改造(19)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村厕所改造(19)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村厕所改造(19)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村厕所改造(19)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村厕所改造(19)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村人行天桥改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		楼地面装饰工程							
1	011103001001	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:更换橡胶板	m2	384				
		油漆、涂料、裱糊工程							
2	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆	m2	230.4				
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村人行天桥改造(34)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0117 0700 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.84				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.96				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.2				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6				
0117 0700 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
0117 0700 4001		二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
0117 0700 5001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
0117 0700 7001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
0117 0700 8001		工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村人行天桥改造(34)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村人行天桥改造(34)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村人行天桥改造(34)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村人行天桥改造(34)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村人行天桥改造(34)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村人行天桥改造(34)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村人行天桥改造(34)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村人行天桥改造(34)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
1	010507006001	人孔井	1.名称:人孔井 2.部位: 室外,详见《通信管 道人孔和手孔图集》 YD5178-2009 3.混凝土 强度等级:四壁采用 240mm砖砌结构 4.规格 :1500*900*1200 5.包 含全部附件	座	146			
		电气设备安装工 程						
2	030404017001	配电箱	1.名称:动力照明配电 箱	台	2			
3	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型 号:VV5*10 3.敷设方式 、部位:埋地敷设	m	2800			
4	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型 号:VV5*6 3.敷设方式 、部位:埋地敷设	m	720			
5	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型 号:VV3*6 3.敷设方式 、部位:埋地敷设	m	13062			
6	030408002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型 号:VV3*4 3.敷设方式 、部位:埋地敷设	m	43344			
7	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.规 格:PVC75 3.配置形式 :埋地敷设	m	2400			
8	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.规 格:PVC50 3.配置形式 :埋地敷设	m	600			
9	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.规 格:PVC32 3.配置形式 :埋地敷设	m	15516			
10	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.规 格:PVC25 3.配置形式 :埋地敷设	m	36120			
11	030412007001	一般路灯	1.名称:围墙壁灯 2.型 号:6W 220V LED2700K PI65	套	620			
12	030412007002	一般路灯	1.名称:路灯 2.型号 :110W 220V LED2700K 6.1m PI65	套	77			
13	030412007003	一般路灯	1.名称:廊架壁灯 2.型 号:3W 220V LED2700K PI65	套	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	030412007004	一般路灯	1.名称:草坪灯 2.型号:6W 220V LED2700K 0.6m PI65	套	288				
15	030412007005	一般路灯	1.名称:庭院灯 2.型号:2*18W 220V LED2700K 4.1m PI65	套	118				
16	030414002001	送配电装置系统		系统	1				
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明(37)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0313 0200 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.08				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.23				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.99				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.7				
0313 0200 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
0313 0200 4001		二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
0313 0200 6001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外照明(37)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：室外照明(37)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外照明(37)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外照明(37)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：室外照明(37)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外照明(37)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外照明(37)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 室外照明(37)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外绿化浇灌

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	4			
2	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	15			
3	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	4			
4	031003012001	倒流防止器	1. 种类:倒流防止器 2. 材质及规格:DN65	套	1			
5	031003012002	倒流防止器	1. 种类:倒流防止器 2. 材质及规格:DN80	套	2			
6	031003013001	水表	1. 种类:水表 2. 材质及规格:DN80	个	2			
		管网工程						
7	040501002001	热镀锌保护套管	1. 名称:热镀锌保护套管	m	42			
8	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PE 管 De25 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:槽底开挖宽度DN+0.9m, 埋设深度1.2m, 且满足在冻土层以下 4. 管道检验及试验要求:压力 1.0MPa, 管道试验压力为1.0MPa	m	480			
9	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PE 管 De32 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:槽底开挖宽度DN+0.9m, 埋设深度1.2m, 且满足在冻土层以下 4. 管道检验及试验要求:压力 1.0MPa, 管道试验压力为1.0MPa	m	1024			
10	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:PE 管 De50 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:槽底开挖宽度DN+0.9m, 埋设深度1.2m, 且满足在冻土层以下 4. 管道检验及试验要求:压力 1.0MPa, 管道试验压力为1.0MPa	m	1788			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:PE 管 De75 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:槽底开挖宽度DN+0.9m, 埋设深度1.2m, 且满足在冻土层以下 4. 管道检验及试验要求:压力1.0MPa, 管道试验压力为1.0MPa	m	1242				
12	040501004006	塑料管	1. 材质及规格:PE 管 De90 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:槽底开挖宽度DN+0.9m, 埋设深度1.2m, 且满足在冻土层以下 4. 管道检验及试验要求:压力1.0MPa, 管道试验压力为1.0MPa	m	525				
13	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:双壁波纹管 De200 2. 铺设深度:槽底开挖宽度DN+0.9m, 埋设深度1.2m, 且满足在冻土层以下 3. 管道检验及试验要求:压力1.0MPa, 管道试验压力为1.0MPa	m	420				
14	040502005001	阀门	1. 种类:真空破败器 2. 材质及规格:DN80	个	2				
15	040502005002	阀门	1. 种类:真空破败器 2. 材质及规格:DN40	个	1				
		绿化工程							
16	050103002001	浇灌取水点	1. 类型:浇灌取水点 2. 规格、压力等级:DN20	个	78				
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外绿化浇灌(38)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
041109001001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.53				
2		文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.45				
3		环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.42				
4		临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.6				
041109002001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85				
041109003001		二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86				
041109004001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
041109007001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
041109008001		工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外绿化浇灌(38)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：室外绿化浇灌(38)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外绿化浇灌(38)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外绿化浇灌(38)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：室外绿化浇灌(38)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：室外绿化浇灌(38)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外绿化浇灌(38)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 室外绿化浇灌(38)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外通信弱电管网

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507006001	人孔井	1. 部位:室外, 详见《通信管道人孔和手孔图集》YD5178-2009 2. 混凝土强度等级:四壁采用240mm砖砌结构 3. 规格:1500*900*1200 4. 包含全部附件	座	72			
2	010507006002	人孔井	1. 部位:室外, 详见《通信管道人孔和手孔图集》YD5178-2009 2. 混凝土强度等级:四壁采用240mm砖砌结构 3. 规格:1500*900*1200 4. 包含全部附件	座	1			
3	010507006003	人孔井	1. 部位:室外, 详见《通信管道人孔和手孔图集》YD5178-2009 2. 混凝土强度等级:四壁采用240mm砖砌结构 3. 规格:1500*900*1200 4. 包含全部附件	座	6			
4	010507006004	人孔井	1. 部位:室外, 详见《通信管道人孔和手孔图集》YD5178-2009 2. 混凝土强度等级:四壁采用240mm砖砌结构 3. 规格:1500*900*1200 4. 包含全部附件	座	15			
		管网工程						
5	040501004001	塑料管	1. 名称:HDPE管 2. 材质及规格:DN32 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 铺设深度:冻土层下, 埋深-1.1m	m	485.68			
6	040501004002	塑料管	1. 名称:HDPE管 2. 材质及规格:DN25 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 铺设深度:冻土层下, 埋深-1.1m	m	26584.5			
7	040501004003	塑料管	1. 名称:七孔梅花管 2. 材质及规格:DN32 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 铺设深度:冻土层下, 埋深-1.1m	m	3854.1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外通信弱电管网(39)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
041109001001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.53				
2		文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.45				
3		环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.42				
4		临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.6				
041109002001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85				
041109003001		二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86				
041109004001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
041109007001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
041109008001		工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外通信弱电管网(39)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：室外通信弱电管网(39)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外通信弱电管网(39)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外通信弱电管网(39)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：室外通信弱电管网(39)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：室外通信弱电管网(39)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外通信弱电管网(39)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外通信弱电管网(39)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外视频监控管网

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507006001	人孔井	1. 部位:室外, 详见《通信管道人孔和手孔图集》YD5178-2009 2. 混凝土强度等级:四壁采用240mm砖砌结构 3. 规格:1500*900*1200 4. 包含全部附件	座	23			
2	010507006002	人孔井	1. 部位:室外, 详见《通信管道人孔和手孔图集》YD5178-2009 2. 混凝土强度等级:四壁采用240mm砖砌结构 3. 规格:1500*900*1200 4. 包含全部附件	座	1			
3	010507006005	人孔井	1. 部位:室外, 详见《通信管道人孔和手孔图集》YD5178-2009 2. 混凝土强度等级:四壁采用240mm砖砌结构 3. 规格:1500*900*1200 4. 包含全部附件	座	5			
		管网工程						
4	040501004001	塑料管	1. 名称:HDPE管 2. 材质及规格:DN25 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 铺设深度:冻土层下, 埋深-1.1m	m	2445.89			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外视频监控管网(40)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
041109001001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.53				
2		文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.45				
3		环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.42				
4		临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.6				
041109002001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85				
041109003001		二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86				
041109004001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
041109007001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
041109008001		工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外视频监控管网(40)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：室外视频监控管网(40)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外视频监控管网(40)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外视频监控管网(40)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：室外视频监控管网(40)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：室外视频监控管网(40)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外视频监控管网(40)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外视频监控管网(40)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:700mm	m3	20.39			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2950	m3	432.98			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:不小于0.94 2. 填方材料品种:素土回填	m3	420.89			
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	32.48			
		砌筑工程						
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	17.96			
6	010401014001	砖地沟、明沟	1. 室内地沟选用青(2013G02)图集,一般靠墙地沟, G-27I-II 2. 其转角过梁选用:ZLG-10,管沟盖板选用:GB-10 3. 详见图纸	m	8.4			
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	71.42			
8	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:120mm 3. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	5.05			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	9.64			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.88			
11	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.75			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.66			
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.11			
15	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	32.4			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预制 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.25			
17	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.18			
18	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.41			
19	010507001001	散水	1. 详见青02J01-19-散3	m2	80.66			
20	010507001002	坡道	1. 无障碍坡道 详见青02J01-15-坡6	m2	14.54			
21	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.69			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内	t	4.532			
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ10mm以内	t	1.05			
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ12mm~18mm	t	7.843			
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ20mm~25mm	t	0.79			
26	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.43			
27	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ18以内	个	248			
28	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋直径Φ18mm~20mm)	个	58			
29	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋直径Φ22mm~25mm)	个	9			
30	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋直径Φ16mm以内)	个	50			
		金属结构工程						
		补充分部						
31	01B001	钢梯	1. 钢梯 2. 详见图纸	套	2			
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
32	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1 800*2400 2. 成品钢制防盗门	樘	2			
33	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M-2 1000*2400 2. 成品钢制防盗门	樘	1			
34	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM-1 5500*4300 2. 成品卷帘门(电动)	樘	2			
35	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1 900*1500 2. 70系列铝塑复合节能窗	樘	2			
36	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-2 2400*1500 2. 70系列铝塑复合节能窗	樘	16			
		屋面及防水工程						
		屋面及防水工程						
37	010902001001	屋面卷材防水	屋面改造 1. 青02J01-屋-7-屋III4 2. 保温层为100厚热固性聚苯板 3. 一道4厚SBS防水卷材 4. 泛水详青02J02-7-5	m2	218.36			
38	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 铸铁直式水落口, 详见青02J02-10	个	2			
		保温、隔热、防腐工程						
		保温、隔热、防腐工程						
39	011001001001	保温隔热屋面	屋面改造 1. 青02J01-屋-7-屋III4 2. 保温层为100厚热固性聚苯板 3. 一道4厚SBS防水卷材 4. 泛水详青02J02-7-5	m2	218.36			
40	011003001001	隔离层	1. 与土接触的混凝土表面刷沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度不小于300um	m2	215.8			
		楼地面装饰工程						
		楼地面装饰工程						
41	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆地面(有防水) 2. 详见青02J01-40-地6	m2	133.55			
42	011102003001	块料楼地面	1. 防滑地砖 2. 详见青02J01-48-地29	m2	15.91			
43	011102003002	块料楼地面	1. 防滑地砖(有防水) 2. 详见青02J01-47-地29	m2	4.09			
44	011105003001	块料踢脚线	1. 地砖踢脚 2. 详见青02J01-95-踢20	m2	3.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
45	011201001001	墙面一般抹灰	1. 白色乳胶漆 2. 详见青02J01-121-内18、19	m2	70.51			
46	011204003001	块料墙面	1. 白色瓷砖墙面 2. 详见青02J01-126-内39、40	m2	709.08			
		天棚工程						
		天棚工程						
47	011301001001	天棚抹灰	1. 白色乳胶漆 2. 详见青02J01-142-棚6-A	m2	290.58			
48	011302001001	吊顶天棚	1. 铝合金方板吊顶 2. 详见青02J01-153-棚32	m2	4.07			
		油漆、涂料、裱糊工程						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
49	011201001002	墙面一般抹灰	1. 白色乳胶漆 2. 详见青02J01-121-内18、19	m2	70.51			
		天棚工程						
50	011301001002	天棚抹灰	1. 白色乳胶漆 2. 详见青02J01-142-棚6-A	m2	290.58			
		油漆、涂料、裱糊工程						
51	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色/赭红色涂料 3. 详见青02J01-25-外13	m2	527.06			
		其他装饰工程						
		其他装饰工程						
52	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆青02J06-39-② 2. 栏杆高H=1050mm 3. 详见图纸	m	6.12			
53	011701001001	综合脚手架		m2	206.84			
54	011702001001	垫层		m2	14.08			
55	011702001002	独立基础		m2	40.11			
56	011702001003	设备基础		m2	13.67			
57	011702002001	矩形柱		m2	186.71			
58	011702003001	构造柱		m2	16.64			
59	011702005001	基础梁		m2	105.98			
60	011702006001	矩形梁		m2	254.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
61	011702009001	过梁		m3	1.25				
62	011702016001	平板		m2	212.91				
63	011702021001	栏板		m2	79.03				
64	011702025001	压顶模板		m2	28.06				
65	011703001001	垂直运输		m2	206.84				
66	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-土建工程(20)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
011707001001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84				
2		文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96				
3		环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2				
4		临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6				
011707002001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
011707004001		二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
011707005001		冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
011707007001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
011707008001		工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村垃圾转运站-土建工程(20)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村垃圾转运站-土建工程(20)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-土建工程(20)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村垃圾转运站-土建工程(20)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-土建工程(20)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-土建工程(20)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村垃圾转运站-土建工程(20)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村垃圾转运站-土建工程(20)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ALM 2. 规格:700*550*200 3. 安装方式:距地 1. 6m暗装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL1\AL2 2. 规格:450*350*150 3. 安装方式:距地 1. 6m暗装	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ 2. 规格:300*200*100 3. 安装方式:距地 1. 6m暗装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:密闭型插座箱 2. 规格:450*160*100 3. 安装方式:距地 1. 6m暗装	台	2			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:密闭型四联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	2			
6	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	1			
7	030404034003	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	3			
8	030404035001	插座	1. 名称:带保护点密闭插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	2			
9	030404035002	插座	1. 名称:安全型三极安装插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3米	个	7			
10	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-0.6/1KV-4*50	m	7			
11	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-0.6/1KV-5*16	m	27.4			
12	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-0.6/1KV-5*6	m	19.8			
13	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:(10mm ² 以内)	个	6			
14	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:(16mm ² 以内)	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:(50mm ² 以内)	个	2			
16	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:-40*4热镀锌扁钢	m	80.2			
17	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.材质:利用柱内主筋	m	38.4			
18	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:电阻测试卡	块	2			
19	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位连接端子箱	块	1			
20	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC80	m	5.8			
21	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50	m	22.6			
22	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC50	m	16.2			
23	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC40	m	7.38			
24	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC32	m	4.4			
25	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC25	m	4.4			
26	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC20	m	117.42			
27	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.规格:BV-10	m	9.54			
28	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.规格:BV-6	m	21			
29	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.规格:BV-4	m	44			
30	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.规格:BV-2.5	m	359.46			
31	030412001001	普通灯具	1.名称:天棚灯 2.型号:30W 3.安装形式:吸顶	套	2			
32	030412005001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:T8 36W 3.安装形式:吸顶	套	3			
33	030412005002	荧光灯	1.名称:防水防尘单管荧光灯 2.型号:T8 36W 3.安装形式:吸顶	套	28			
34	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
35	030414011001	接地装置		系统	1			
		弱电						
		电气设备安装工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
36	030411001008	配管	1.名称:弱电配管 2.规格:SC32	m	17.4				
		建筑智能化工程							
37	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电视插座	个	2				
38	030502004002	电视、电话插座	1.名称:电话插座	个	2				
39	030502005001	双绞线缆	1.名称:6类4对对绞屏蔽电缆 2.敷设方式:穿管暗敷	m	9.6				
40	030502006002	大对数电缆	1.规格:HYA-(2*0.5) 2.敷设方式:管内敷设	m	13.6				
41	030502012001	信息插座	1.名称:信息插座	个	2				
42	030505005001	射频同轴电缆	1.名称:SYV 2.规格:-75-5 3.敷设方式:穿管敷设	m	11.6				
43	031301017001	脚手架搭拆			1				
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-电气工程(41)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0313 0200 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.08				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.23				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.99				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.7				
0313 0200 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
0313 0200 4001		二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
0313 0200 6001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村垃圾转运站-电气工程(41)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村垃圾转运站-电气工程(41)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-电气工程(41)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村垃圾转运站-电气工程(41)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-电气工程(41)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-电气工程(41)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村垃圾转运站-电气工程(41)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村垃圾转运站-电气工程(41)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-通风工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404033001	风扇	1.名称:吊顶式换气扇(成品换气扇自带止回阀) 2.规格:FV-24CU7C 15W 风量:140m3/h	台	3			
		通风空调工程						
2	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.规格:120*120 3.板材厚度 4.管件、法兰等附件及支架设计要求 5.接口形式	m2	0.09			
3	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层防雨百叶 2.规格:160*120	个	1			
4	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
5	031301017001	脚手架搭拆			1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-通风工程(42)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0313 0200 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.08				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.23				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.99				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.7				
0313 0200 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
0313 0200 4001		二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
0313 0200 6001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村垃圾转运站-通风工程(42)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村垃圾转运站-通风工程(42)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-通风工程(42)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村垃圾转运站-通风工程(42)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-通风工程(42)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-通风工程(42)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村垃圾转运站-通风工程(42)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村垃圾转运站-通风工程(42)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防工程						
1	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉 灭火器	具	4			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-消防工程(43)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0313 0200 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.08				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.23				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.99				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.7				
0313 0200 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
0313 0200 4001		二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
0313 0200 6001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村垃圾转运站-消防工程(43)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村垃圾转运站-消防工程(43)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-消防工程(43)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村垃圾转运站-消防工程(43)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-消防工程(43)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-消防工程(43)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村垃圾转运站-消防工程(43)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村垃圾转运站-消防工程(43)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水、采暖、 燃气工程						
		给排水、采暖、 燃气工程						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑钢管 DN50 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	14.3			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑钢管 DN32 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	0.47			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑钢管 DN65 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	9.7			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑钢管 DN25 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	8.8			
5	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑钢管 DN20 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	4.9			
6	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑钢管 DN15 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	5.5			
7	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:吊、托支架	kg	17.75			
8	031002003001	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN80	个	1			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031003012001	倒流防止器	1. 材质:螺纹连接倒流防止器组 2. 型号、规格:DN40	套	2			
13	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN65 LXS-65C 3. 附件配置:水表1个, 闸阀2个, 止回阀1个	个	1			
		刷油、防腐蚀、绝热工程						
14	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:人工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆各两道 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	17.75			
15	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温壳	m ³	0.34			
16	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布	m ²	12.15			
		排水						
		给排水、采暖、燃气工程						
17	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求	m	10.7			
18	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC管 DN150 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求	m	11.2			
19	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:吊、托支架	kg	14.24			
20	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200	个	1			
21	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	2			
22	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗手盆 2. 规格、类型:成品	组	2			
23	031004006001	大便器	1. 材质:蹲便器 2. 规格、类型:液压脚踏实式蹲便器	组	2			
24	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:铜制品 2. 规格、类型:DN100 3. 附件名称、数量:地面扫除口	组	4			
25	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	2			
26	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031006012001	热水器、开水炉	1.名称:电开水器 2.型号、容积:DZY-T841 50L N=9KW	台	1			
		刷油、防腐蚀、绝热工程						
28	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:人工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆各两道 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	14.24			
		雨水						
		给排水、采暖、燃气工程						
29	031001002007	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN100 4.连接形式:卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求	m	21			
30	031002001003	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:吊、托支架	kg	13.5			
31	031002003004	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150	个	2			
32	031004014003	给、排水附(配件)	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100	个	2			
33	031009001001	给排水工程系统调试		系统	1			
		刷油、防腐蚀、绝热工程						
34	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:人工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆各两道 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	13.5			
35	031301017001	脚手架搭拆			1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-给排水工程(44)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0313 0200 1001		安全文明施工费						
1		安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.08				
2		文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.23				
3		环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.99				
4		临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.7				
0313 0200 2001		夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
0313 0200 4001		二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
0313 0200 6001		已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江源村垃圾转运站-给排水工程(44)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	计日工			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：长江源村垃圾转运站-给排水工程(44)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-给排水工程(44)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：长江源村垃圾转运站-给排水工程(44)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
		人工小计					
		材料小计					
		施工机械小计					
		总计					

总承包服务费计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-给排水工程(44)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：长江源村垃圾转运站-给排水工程(44)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		20	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
(3)	医疗保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1	
(5)	生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.9	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江源村垃圾转运站-给排水工程(44)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长江源村垃圾转运站-给排水工程(44)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				